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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem 

„Zateplení objektu a výměna zdroje vytápění budovy obecního 

úřadu 

Ponědraž č. p. 27“ 
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen 

zákon). 

Je postupováno v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 

pro zadávání zakázek malého rozsahu 2. kategorie. Projekt je spolufinancován z Operačního 

programu Životního prostředí (číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.21957) 

Zadavatel: Obec Ponědraž 

Sídlo: Ponědraž 27, 379 01 Třeboň 
IČ: 00666505 

Zastoupen: Miroslavem Hroškem, starostou obce 

Zastoupení zadavatele: PPCentrum, s. r. o., zastoupená Ing. Zdeňkem Karáskem - jednatelem 

Sídlo: Pod pekárnami 7, 190 00 Praha 9 

Korespondenční adresa: Průmyslová 1955, 250 88 Čelákovice 

IČ: 47117281 

Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Karásek, tel. 602 381 692, email: zdenek.karasek@eurofondy.cz 

1. Druh a předmět veřejné zakázky 
Jedná se o stavební práce - zateplení obálky budovy obecního úřadu a kulturního sálu v obci 

Ponědraž, výměna zdroje vytápění a rekonstrukce otopné soustavy. 

Podrobně je předmět zakázky vymezen v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, které 

tvoří 
přílohu č. 4 Výzvy. 

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, 

jedná se 

pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a 

kvalitativně 
srovnatelné řešení. 

CPV: 45454100-5 Rekonstrukce budov 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 3.615.429,- Kč bez DPH. 
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2. Způsob, místo a lhůta pro podání nabídky 
Lhůta pro doručení nabídky je do 30.9.2014 do 09:00 hodin. Nabídky mohou být doručeny 

poštou 

nebo osobně v pracovní dny po telefonické domluvě na adresu: Obec Ponědraž, Ponědraž 

27, 379 

01 Třeboň. Kontaktní osobou je pan starosta Miroslav Hrošek, tel. 602 453 692. 

3. Požadavky na prokázání kvalifikace 
Předpokladem hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení je splnění kvalifikace. 

Kvalifikaci nesplňuje dodavatel, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu 

stanoveném zadavatelem nebo poskytl údaje neúplné nebo nepravdivé. 



Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z 

účasti v 

zadávacím řízení. 

3.1 Základní kvalifikační předpoklady 

Zadavatel požaduje ve smyslu § 51 zákona, aby uchazeč prokázal splnění základních 

kvalifikačních 

předpokladů čestným prohlášením – viz přílohu č. 2. 

3.2 Profesní kvalifikační předpoklady 

Uchazeč je povinen předložit kopii oprávnění k podnikání, tj.: 

výpis z živnostenského rejstříku – obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím 

předmětu plnění této zakázky, nebo 

výpis z obchodního rejstříku, ne starší 90 dnů 

3.3 Technické kvalifikační předpoklady 

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů 
stanovených v § 56 zákona čestným prohlášením, že realizoval v posledních 5 letech alespoň 
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zakázky obdobného charakteru. Zakázkou obdobného charakteru se rozumí rekonstrukce 

budov 

v objemu minimálně 1.500.000,- Kč bez DPH. Čestné prohlášení bude obsahovat seznam 

těchto 

zakázek s uvedením: 

- identifikačních údajů odběratele včetně spojení na kontaktní osobu 

- charakteristiky zakázky 

- data realizace zakázky 

- objemu zakázky v Kč bez DPH. 

3.4. Požadavek na doložení ekonomické a finanční způsobilosti 

Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil čestné prohlášení o své ekonomické a finanční 

způsobilosti splnit zakázku – viz přílohu č. 5. 
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4. Hodnotící kritéria 
Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH. 

5. Doba a místo plnění zakázky 
5.1. Doba plnění zakázky 

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: 15.10. 2014 

Nejzazší termín dokončení plnění zakázky: 31.5. 2015 

5.2 Místo plnění zakázky 

Obec Ponědraž, č.p. 27. 

6. Obchodní podmínky 
V návrhu smlouvy, který bude součástí nabídky uchazeče, uchazeč uvede obchodní 

podmínky 

totožné, jako ve vzoru návrhu smlouvy dle přílohy č. 3 této výzvy s tím, že odchylky od 

takového 

vzoru může učinit pouze ve prospěch zadavatele (zadavatel si vyhrazuje právo posoudit, zda 

provedená odchylka svědčí v jeho prospěch). Dále uchazeč doplní údaje v položkách 

určených ve 

vzoru návrhu smlouvy o dílo k doplnění v souladu s nabídkou uchazeče. 

Uchazeč do nabídky doloží takovýto návrh smlouvy, který bude datován, orazítkován a 

podepsán 



osobou vykonávající funkci statutárního orgánu zájemce nebo jinou osobou k tomu 

oprávněnou. 

Zadavatel se v obchodních podmínkách označuje jako objednatel, uchazeč se označuje jako 

zhotovitel. 

Technický dozor stavby nebude provádět dodavatel, ani osoba s ním propojená. 

7. Nabídková cena 
Nabídková cena musí být v české měně a musí být doložena za celý předmět zakázky dle 

výkazu výměr. Cena bude uvedena ve skladbě celková cena bez DPH v Kč, sazba DPH v 

procentech a výše DPH v Kč, celková cena včetně DPH bude považována za nejvýše 

přípustnou. 

Do nabídkové ceny bude zahrnuta rozpočtová rezerva ve výši 5% nabídkové ceny. 

Jinou formu zpracování nabídkové ceny zadavatel nepřipouští. 

8. Způsob zpracování nabídky, forma nabídky 
Nabídka zájemce bude zpracována v písemné formě výhradně v českém jazyce, v souladu 

s požadavky zadavatele. Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude podepsána 
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statutárním orgánem uchazeče, nebo osobou pověřenou jeho zastupováním. 

Varianty nabídky zadavatel vylučuje. 

8.1 Obsah nabídky 

Uchazeč sestaví nabídku a doklady ke splnění kvalifikace v níže vymezeném pořadí. Pro 

sestavení 

krycího listu nabídky uchazeč závazně použije přílohu č. 1. 

„Pořadí dokladů“ 

a) krycí list nabídky – závazný vzor uveden v příloze č. 1 Výzvy 

b) obsah nabídky 

c) doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů – závazný vzor uveden 

v příloze č. 2 Výzvy 

d) čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku – závazný 

vzor 

uveden v příloze č. 5 Výzvy 

e) oprávnění k podnikání - výpis z ŽR nebo výpis z obchodního rejstříku 

f) doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů - čestné prohlášení 

g) podepsaný návrh smlouvy – závazný vzor uveden v příloze č. 3 Výzvy, včetně 
nabídkového 

rozpočtu dle výkazu výměr, který je součástí přílohy č. 4 Výzvy 

h) další doklady dle zvážení uchazeče 

8.2 Forma nabídky 

Nabídka bude předložena ve 2 vyhotoveních (1 vyhotovení prostá kopie). Nabídka bude 

kvalitním 

způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná, včetně příloh svázaná či jinak zabezpečena 

proti 

neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy či 

jiné 

nesrovnalosti, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

Nabídka bude zadavateli doručena v uzavřené a neporušené obálce, opatřené na uzavření 

razítky, 

podpisy. Na obálce bude uvedena adresa uchazeče, adresa zadavatele a text: 

„NEOTVÍRAT“ 



Nabídka na zakázku „Zateplení objektu a výměna zdroje vytápění budovy obecního úřadu 

Ponědraž 

č. p. 27“ 

8.3 Zadávací lhůta 

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, a je stanovena na 

90 

kalendářních dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. 

9. Prohlídka místa plnění 
Prohlídku místa plnění je možno dohodnout telefonicky se starostou obce panem Miroslavem 

Hroškem na tel. 602 453 692. 

„ Investice do vaší budoucnosti“ 

5 

10. Práva zadavatele 
1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení 

2. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek výzvy v průběhu 

lhůty pro podání nabídek 

3. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, nejpozději do uzavření smlouvy. 

4. Účastník je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení mu nevzniká právo na jakoukoliv 

úhradu výdajů spojených s touto účastí 

5. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je dodavatel povinen spolupůsobit 

při 
výkonu finanční kontroly. 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Krycí list 

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
Příloha č. 3 – Vzor smlouvy o dílo 

Příloha č. 4 – Projektová dokumentace 

Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace včetně všech příloh bude vyvěšena na 

internetových stránkách obce na adrese: http://www.ponedraz.cz/ 

V Ponědraži dne 15.9.2014 

Miroslav Hrošek 

Starosta 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Příloha č. 1  

KRYCÍ LIST NABÍDKY Zadavatel:  Obec Ponědraž  

Sídlo:  Ponědraž 27, 379 01 Třeboň  

IČ:  00666505  

Název zakázky:  Zateplení objektu a výměna zdroje 

vytápění budovy obecního úřadu 

Ponědraž č. p. 27  
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 Příloha č. 2  

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  
o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění  

Já, níže podepsaný zástupce uchazeče, tímto čestně prohlašuji, že uchazeč o zakázku „Zateplení objektu a 

výměna zdroje vytápění budovy obecního úřadu Ponědraž č. p. 27“splňuje základní kvalifikační předpoklady 

vymezené v ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, neboť:  

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný 

čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, 

podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo 

pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového 

trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 

statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 

statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 

člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 

prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob 

rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve 

vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,  

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání 

dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného 

činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán 

nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 

dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán 

nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční 

právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 

uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel 

splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,  

c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 

zvláštního právního předpisu40),  

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující41) nebo zavedena 

nucená správa podle zvláštních právních předpisů,  

e) není v likvidaci,  

f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 

podnikání či bydliště dodavatele,  

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v 

zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,  

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,  

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné 

opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné 

způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím 

odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto 

osoby,  

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a  



k) nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle 

zvláštního právního předpisu77).  

V .................................... dne...................... .................................................. .....  

Razítko a podpis osoby oprávněné  

jednat za uchazeče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SMLOUVA O DÍLO(vzor)  
Č.  
podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ)  
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za 
jeho provedení.  
I. SMLUVNÍ STRANY  
1.1. Objednatel : Obec Ponědraž  
Sídlo : Ponědraž 27, 379 01 Třeboň  
Statutární zástupce: Miroslav Hrošek, starosta obce  
IČ : 00666505  
Peněžní ústav:  
Č. účtu:  
a  
1.2. Zhotovitel :  
Sídlo :  
Statutární zástupce :  
IČ :  
DIČ :  
Peněžní ústav  
Č. účtu  
Zapsaný u ……… soudu v…………., oddíl..... , vložka ………..  
Uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:  
Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské 
smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy 
není třeba podpisu jiné osoby.  
1.3. Oprávnění zástupci k jednání :  
Ve věcech smluvních:  

 
 

 
Ve věcech odborných :  

ke všem úkonům týkajícím se plnění dodávky, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupce 
objednatele kontroluje kvalitu prováděných prací, je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem 
vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Je dále 
oprávněn řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, je oprávněn 
provádět rozhodnutí týkající se provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo 
náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.  
 

e: …………………, který je pověřen řízením stavebních prací, 
koordinací subdodavatelů, trvalou přítomností na stavbě a řešením všech problémů, souvisejících s 
realizací díla.  
 



II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Předmětem díla je provedení akce „Zateplení objektu a výměna zdroje vytápění budovy obecního 

úřadu Ponědraž č. p. 27“, a to v souladu s projektovou dokumentací,která tvoří přílohu č. 4 Výzvy k 

podání nabídek (vše dále jen jako „projektová dokumentace“) a která zároveň tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy a dále v rozsahu, daném položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je 
obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele tohoto 
díla.Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel měl možnost před podáním nabídky a uzavřením této 
smlouvy prohlédnout si místo plnění díla a posoudit technické údaje o rozsahu díla pro potřeby 
kalkulace ceny díla. Smluvní strany se shodují, že vymezení předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje 
veškerá plněnía dodávky nutné k jeho řádnému dokončení tak, aby jej bylo možno užívat v souladu s 
účelem, pro který je dílo zhotovováno. Součástí předmětu díla je i zpracování projektové dokumentace 
skutečného provedení díla.  
2.2. Bližší popis:  
Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami 
stavebního úřadu, a projektovou dokumentací výše uvedenou. Z hlediska technického a 
technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se 
provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro 
instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.  
2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané 
v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této 
smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. 2.1.).  
2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývající z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, oproti projektové 
dokumentaci díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě 
zadávacích listů, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami 
uvedenými v ceníkách ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém 
rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen ”Dodatek ke smlouvě” 
(shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu 
dokončení. Zástupcem objednatele odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo 
zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že 
práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.  
2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má 
potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.  
2.6. Provedení a dodávka Díla zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo 
účelné ke zhotovení Díla v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V 
tomto stavu zhotovitel objednateli Dílo předá jako celek včetně veškerých příslušných technických 
dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení apod. Součástí Díla jsou rovněž všechny práce a 
dodávky, které mohl nebo měl zhotovitel Díla předpokládat jako nutné nebo účelné k řádnému 
provedení Díla a k dosažení žádoucích užitných a funkčních vlastností Díla. Zhotovitel v této 
souvislosti prohlašuje, že se před zahájením prací na Díle řádně seznámil, jakožto osoba znalá, se 
všemi dokumenty uvedenými v čl. II., odst. 2.1., zejména pak projektovou dokumentací, tyto 
dokumenty považuje za řádně zhotovené, kompletní, zcela úplné, bez vad a chyb a zejména, v 
souladu se všemi požadavky v dokumentech uvedenými a zakotvenými proveditelné, a v případě, že 
se během realizace Díla toto prohlášení zhotovitele ukáže jako nepravdivé či neúplné, nebude 
zhotovitel z tohoto důvodu uplatňovat u objednatele žádné nároky, práva či vícepráce, rovněž není 
oprávněn z tohoto důvodu odstoupit či přerušit práce na Díle a je povinen Dílo řádně dokončit v 
souladu s touto smlouvou.  
2.7. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné pojištění 
odpovědnosti za škody v objemu min. 3 mil. Kč a udržovat je po celou dobu realizace stavby až do  



uplynutí záruční doby. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění při podpisu této smlouvy a 
budou její součástí jako příloha č. 4.  
III. ČAS PLNĚNÍ  
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:  
zahájení stavebních prací = datum předání a převzetí staveniště:do 1 týdne od podpisu smlouvy  
dokončení stavebních prací = datum předání a převzetí díla: do 31.5.2015.  
Zhotovitel předloží objednateli harmonogram postupu stavebních prací při podpisu této smlouvy a 
bude její nedílnou součástí jako příloha č. 3.  
3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  
3.3. Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k 
prodloužení termínu dokončení díla, jen pokud dojde v tomto směru k dohodě mezi oběma smluvními 
stranami.  
3.4. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla o 
dobu prodlení a 1 týden.  
3.5 Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního 
povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich k 
zahájení provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím 
součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla 
se o tuto dobu prodlužuje.  
3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným 
oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu 
takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla 
bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo 
sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do 
doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.  
IV. CENA ZA DÍLO  
4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena 
na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny 
uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení 
díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v 
nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. 
Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.  
4.2.Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly, že cena za zhotovení díla činí:  
Cena bez DPH: Kč  
Rezerva 5% z nabídkové ceny: Kč  
Cena bez DPH včetně rezervy Kč  
DPH 21%: Kč  
Cena celkem včetně DPH: Kč  



4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH JE CENOU NEJVÝŠE 
PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu 
objednatele její zvýšení. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, 
pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a 
funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla 
adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). V ostatních případech může být cena uvedená v odst. 
4.1. a 4.2. změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke 
smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených 
povinností dle této smlouvy.  
4.4 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až 
do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po 
celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla 
zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz 
položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).  
4.5 Rozpočtovou rezervu ve výši 5% z nabídkové ceny bude možno čerpat pouze na objektivní, věcně 
správné a nepředvídatelné náklady – vícepráce nutné k realizaci díla a k naplnění cílů a parametrů 
dotovaného projektu „Zateplení objektu a výměna zdroje vytápění budovy obecního úřadu Ponědraž 
č. p. 27“ v rámci OPŽP.  
V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)  
5.1. Objednatel poskytne zálohu zhotoviteliaž do 90% celkové ceny díla na základě zálohové 
faktury,jejíž nedílnou součástí bude objednatelem písemně potvrzený a odsouhlasený soupis prací a 
dodávek. Zálohová faktura bude zhotovitelem vydána a doručena objednateli nejpozději do 15 dní od 
podpisu smlouvy o dílo. Zbylých 10% z celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli 
vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků 
díla. Součástí této konečné faktury bude soupis všech provedených prací (položkově) včetně cen za 
jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které 
mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele 
nebo přímo objednatelem.  
5.2. Každá faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající 
daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů).  
Daňový doklad (faktura) budou obsahovat tyto údaje:  
- označení zhotovitele a objednatele (obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ)  
- údaje podle § 435 občanského zákoníku,  
- specifikace smluvního dokumentu, na základě kterého je fakturováno,  
- číslo daňového dokladu (faktury),  
- den odeslání a den splatnosti daňového dokladu (faktury),  
- název peněžního ústavu, číslo účtu, na který bude platba směrována (popřípadě podúčtu) a 
příslušný variabilní symbol,  
- označení díla,  
- účtovanou (fakturovanou) částku, vč. vyčíslení DPH (popř. prohlášení, že zhotovitel není plátcem 
DPH),  
- razítko a podpis zhotovitele,  
- název projektu: " Zateplení objektu a výměna zdroje vytápění budovy obecního úřadu Ponědraž č. p. 
27"  
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.  
5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury,  



se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, 
vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.  
5.5. Zhotovitel předloží konečnou fakturu do 15 ti dnů po předání řádně dokončeného díla a jeho 
převzetí objednatelem a odstranění všech vad a nedodělků díla.  
5.6. Splatnost každé faktury je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě 
nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této 
smlouvy.  
5.7. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla 
tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se 
za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.  
5.8. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele nebo v důsledku rozhodnutí oprávněných 
orgánů státní správy na více než 5 měsíců a v této době dojde ke zvýšení cen materiálových a jiných 
vstupů o více než 5% (podle platného ceníku ÚRS), povýší se cena doposud nerealizovaných částí 
díla o předmětný cenový rozdíl. Jako výchozí stav je určena úroveň cen (platného ceníku ÚRS) ke dni 
přerušení provádění díla.  
VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA  
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, stanovisky stavebního 
úřadu, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, 
bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců 
materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen 
„předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé 
náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 
6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část 
díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla 
poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.  
V případě, že dokumentace pro Dílo neobsahuje podrobný technologický postup provedení určité části 
Díla, tak je zhotovitel na vyžádání objednatele povinen, min. 5 dní před započetím realizace této části 
Díla, předložit objednateli písemně podrobný technologický postup prací pro tuto část Díla a 
objednatel je povinen bez zbytečného odkladu, ne však dříve než po uplynutí 3 pracovních dní od 
obdržení uvažovaného technologického postupu prací, sdělit písemně zhotoviteli své stanovisko. Bez 
udělení písemného souhlasu není oprávněn při zhotovení Díla shora uvedený technologický postup 
prací užít. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovém termínu, považuje se toto za udělení jeho souhlasu.  
6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo 
nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k 
dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je 
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené prácea zároveň 
je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy. Zhotovitel je povinen vrátit případný 
zůstatek zálohy objednateli nejpozději do 10 dnů od odstoupení od smlouvy a vyúčtování 
objednatelem odsouhlasených řádně provedených prací.  
6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí 
zhotovitel i ji.  
6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo 
nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se 
tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.  



6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, 
majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.  
6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle návrhu technického provedení stavby a má přístup 
na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.  
6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických 
předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s 
riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.  
6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.  
6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do 
dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.  
6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným 
osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká 
i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých 
komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným 
osobám.  
6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník 
(SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění 
smlouvy včetně víceprací.  
6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány 
stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, 
zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy 
provedených prací.  
6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy 
pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDI, zástupce správců inženýrských sítí, 
zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.  
6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li 
objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 
pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.  
6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno :  
název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD  
přehled všech provedených zkoušek jakosti  
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků  
seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby  
6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se 
zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se 
objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve 
objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací 
písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak 
neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt.  
6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na 
nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové 
dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle 
svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji 
upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.  



6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo 
řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen 
staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu 
objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, po který bude 
zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.  
6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a 
ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je 
škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za 
materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  
6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má 
právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.  
6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.  
6.22. Odvoz a uložení suti, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. Na 
základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených materiálů zhotovitel předá 
doklady o uložení suti, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to 
buď přímo takovému úřadu nebo objednateli.  
6.23. Objednatel předá staveniště, t.j. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí 
osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací, pokud se strany nedohodnou 
jinak.  
6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o 
základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i 
podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své 
náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i 
objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.  
6.25. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
případné poplatky.  
6.26. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. 
Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s 
průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně 
inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
6.27. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o 
odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných 
škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným 
způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán 
zbývající materiál, vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby 
nápravy.  
6.28. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie 
materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést 
staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a 
deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.  
6.29. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud 
vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.  



6.30. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních 
předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná 
povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na 
tato opatření nese zhotovitel.  
6.31. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V 
případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného 
dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo 
na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude 
proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě.  
6.32. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá 
opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem 
či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo 
provozem stavebních mechanizmů.  
6.33. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení 
díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a 
objemu prací.  
6.34. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla 
tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i 
když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejích přílohách.  
6.35. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by 
zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen 
projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.  
6.36. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání 
objednateli po řádném dokončení díla.  
VII.PŘEVZETÍ DÍLA  
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním 
předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a 
nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. 
Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech 
listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, 
geodetická zaměření, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy 
vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, 
aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou 
podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně). Zároveň se zhotovitel 
zavazuje k účasti při kolaudačním řízení.  
7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za 
dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými 
doklady.  
7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před 
termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého 
zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený 
zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.  
7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, 
že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a 
nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude zhotovitel 
povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu 
(počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou 
po dobu  



odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o 
vady, zjištěné při předání díla.  
VIII.VADY DÍLA  
8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy 
zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným 
stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich 
instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá 
vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.  
IX. ZÁRUKA  
9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami 
dohodnuta na 48 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně 
odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá 
zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby 
objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže 
popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební 
činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a 
poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak 
nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany 
mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se 
neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s 
tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového 
zařízení.  
9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým 
poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.  
9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
náhradu. Volba plnění je v tomto směru sjednána ve prospěch objednatele s tím, že případná finanční 
náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstranění 
takové vady, včetně případných souvisejících nákladů.  
9.4. Zhotovitel je povinen odstranit jím uznané reklamované vady v případě, že ze strany objednatele 
není požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3.,neprodleně po jejich oznámení, případně v 
termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou 
smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné 
nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Náklady na odstranění reklamované vady 
nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu.  
9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  
9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady 
uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na 
náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.  
9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a 
které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.  
X.ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)  



10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě konečné faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.  
10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se 
zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý 
započatý den prodlení.  
10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní 
pokutu ve výši 10% ze sjednané ceny díla za čtvrtý a každý další započatý měsíc prodlení.  
10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení 
se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo 
vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.  
10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo 
jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.  
10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody 
objednatele. Objednatel v tomto směru upozorňuje zhotovitele, že financování díla je kryto mimo jiné i 
z prostředků poskytnuté dotace, které se objednatel zavázal využít do termínu dokončení díla. Pokud 
v důsledku prodlení zhotovitele s dokončením díla vznikne objednateli povinnost navrátit poskytnutou 
dotaci, bude zhotovitel povinen uvedenou částku odpovídající povinnosti vratky dotace s 
příslušenstvím (sankčními odvody) objednateli nahradit.  
10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího 
oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, 
oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.  
XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY  
11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje 
druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:  
Provedení díla v rozsahu dle této smlouvy.  
Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).  
Provedení díla v dohodnutém termínu.  
Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.  
Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.  
11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí NOZ §§ 2001 až 2005. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů 
za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou 
nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.  
11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude 
poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel 
zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke 
dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo 
výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele 
objednatelem.  
11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo 
zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči 
objednateli.  
XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ  



12.1.Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související s 
realizací díla a umožnit osobám objednatele oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto 
dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po 
ukončení realizace díla. Zároveň se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost a 
spolupůsobení při provádění finanční kontroly podle ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb. v platném 
znění.  
12.2. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro 
monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.  
12.3. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými 
očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do 
pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.  
12.4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená 
strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy.  
12.5. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné 
právní nástupce.  
12.6. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. 
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu 
pouze s písemným souhlasem objednatele.  
12.7.Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho 
subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních 
orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského 
dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.  
12.8. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na 
pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které 
při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení 
bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na 
pracovišti.  
12.9.Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo 
jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.  
12.10. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení 
a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.  
12.11. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního 
provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.  
12.12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 
každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.  
12.13. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.  
12.14. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy 
jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na 
vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých 
údajů.  
12.15. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.V případě, že smlouva 
bude podepsána před RozhodnutímMŽP a SFŽP ČR o přidělení dotace na předmět této smlouvy, 
nabývá smlouva platnosti a účinnosti dnem vydání RozhodnutíMŽP a SFŽP ČR o přidělení dotace na 
předmět této smlouvy.  



12.16. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit 
cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu 
občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi 
smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných 
právních předpisů.  
12.17. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší 
ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.  
12.18. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím 
dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se 
zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou 
těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení 
hospodářského a právního účelu minulé dohody.  
Přílohy smlouvy o dílo:  
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace  
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet díla  
Příloha č. 3 – Harmonogram stavebních prací  
Příloha č. 4 – Kopie pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu  
V Ponědraži dne:  
…………………………………. …………………………  
Zhotovitel : Objednatel:  
Miroslav Hrošek  
starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 Příloha č. 5  

Čestné prohlášení o ekonomické 

a finanční způsobilosti splnit 

veřejnou zakázku Zadavatel:  

Obec Ponědraž  

Sídlo:  Ponědraž 27, 379 01 Třeboň  

IČ:  00666505  

Název zakázky:  Zateplení objektu a výměna zdroje 

vytápění budovy obecního úřadu 

Ponědraž č. p. 27  
 


